澳門中華總商會附設商訓學校

2025-2026 學年 校舍興建與修葺及設備購置—暑期工程

【SC25-1186904】校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺(暑期)

【SC25-1186905】校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備(暑期)

【SC25-1186972】校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(教設及家具)(暑期)

公開招標內容及須知

一、招標目的：為 2025/2026 學年學校發展計劃“校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺”暑期工程進行招標。

二、招標方式：公開招標

三、招標單位：澳門中華總商會附設商訓學校

四、招標日期：2025 年 06 月 11 日至 07 月 01 日晚上 06 時止
（交取標書時間 ： 星期一至星期五 早上: 9:00 至下午 12:00、下午 3:00 至下午 6:00 公眾假期除外）

五、遞交地點：黑沙環新填海區馬揸度博士大馬路 539 號
澳門中華總商會附設商訓學校

澳門中華總商會 附設 商訓學校 MACAU ESCOLA SEONG FAN

六、招標須知：

1. 投標公司須具十年或以上在土地工務運輸局註冊的建築商、無欠稅務、無財務及法律訴訟糾紛，並具相關施工經驗者始接受參加是次工程競投資格。投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
2. 投標公司必須完全遵守招標單位制定的規則，始得參加投標。
3. 投標公司必須有能力在獲悉得標後於校方指定日期前完成相關工程並確保能正常運作。
4. 所有工程費以澳門幣計算並請列明付款方式。
5. 投標公司列明施工期及遞交施工方案。
6. 投標公司需於拿取標書時提交澳門元壹萬元之支票作保證金之用。
7. 文件編制：競標者須把載有投標項目需提交的所有資料密封，密封信封上請註明“校舍興建與修葺及設備購置—暑期工程”及單位名稱。
8. 判給形式：將因應個別項目進行評分，並對項目作出全部判給或個別項目判給。
9. 附加說明：由 2025 年 06 月 11 日起至截標日止，投標者應密切注意本校有否附加說明文件。

七、開標：

1. 開標日期：2025 年 07 月 02 日下午 4 時
2. 開標地點：澳門中華總商會附設商訓學校
3. 開標方式：公開開標（註：為了對所提交的標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席開標儀式。）
4. 開標時，如有下列情事之一者，其所投之標無效：
   - 逾期遞交標書
   - 未依招標文件之規定投標
   - 投標文件內容不符合招標文件之規定
   - 偽造或變造投標文件。
   - 標書並沒有密封。
   - 倘報價公司於獲學校通知起 48 小時內，未能補交報價書方案除上述各點之外的其他文件。

八、判給標準：

(1). 價格 60%

(2). 材料質量 20%

(3). 同類型施工經驗 10%

(4). 理想工期 5%

(5). 售後支持／維護 5%

九、判給通知：由學校按指定的甄選委員會所作的判給建議獲批准後，本校以專人通知，並於本校網頁 https://www.esf.edu.mo/ 發佈，請投標者留意有關判給結果

十、查詢：

於辦公時間內本校總務處蘇小姐或梁主任聯絡，電話：28313099。

澳門中華總商會 附設 商訓學校 MACAU ESCOLA SEONG FAN

澳門中華總商會附設商訓學校

2025-2026 學年 校舍興建與修葺及設備購置—暑期工程

編號	工程項目名稱
14.6	【SC25-1186904】校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺(暑期)
14.6.1	【M25-0005849335】更換走廊、樓梯地磚
14.6.2	【M25-0005849505】加裝防墜設備
14.6.3	【M25-0005849551】課室裝修(205 室及 206 室)
14.6.4	【M25-0005855729】更換洗手間地磚
14.6.5	【M25-0005855810】加裝防墮窗花
14.7	【SC25-1186905】校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備(暑期)
14.7.1	【M25-0005849067】課室_資訊設備
14.8	【SC25-1186972】校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(教設及家具)(暑期)
14.8.1	【M25-0005850104】課室_教學設備及家具(205 室及 206 室)

澳門中華總商會 附設 商訓學校 MACAU ESCOLA SEONG FAN